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 שלום רב,
 

 "SPHERE"- אספקת ניידת לשירותי טיפול בסוכרת עבור פרויקט ה – 1מסמך הבהרה מס' הנדון: 
  

 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:

 כללי .1

 . 12:00, בשעה  16/4/2023במכרז הינו:המועד האחרון להגשת הצעות  .1.1

 . 30/6/2023תוקף ההצעה נותר בעינו ועומד על  .1.2

על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע ולהימצא   .1.3

בבניין   הנמצאת  המכרזים  חדר  408בתיבת  להגשת   209,  האחרון  מהמועד  יאוחר  לא 

  ההצעות.

  המכרזים במועד זה לא תיבדק. הצעה שלא תימצא בתיבת

על המציע לקחת בחשבון כי לעורך המכרז אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב 

 לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם. 

כל  .1.4 את  לצרף  המכרז,  במסמכי  הדרישות  לכל  מלא  מענה  מתן  על  להקפיד  המציע  על 

  לאים כראוי.האישורים, ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מ

הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה ביכולת 

 האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות.  

זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום   ותמסמך הבהר .1.5

 ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה, 
 המכרזים יחידת  

 אוניברסיטת בר אילן 
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 שאלות שהועלו על ידי מציעים: 
 

 מענה שאלה / בקשה  סעיף  כותרת  עמוד  מספר

1.  

 

ומשרד  1 מבוא 2 למכרז  הצעה  והגשנו  במידה 
התחבורה לא יאשר את הפרוייקט המכרז 

 מבוטל?

ומשרד  במקרה 
התחבורה לא יאשר את 
תסתיים   הפרויקט 
בין  ההתקשרות 
ובין   האוניברסיטה 

 .הספק

תכולת  16  .2
 הפרוייקט 

דורשים  2.1 הגרור שאתם  את  לייצר  בשביל 
ממשרד  עקרוני  אישור  לקבל  נצטרך 
דבר  פרטני  טיפוס  אב  לייצור  התחבורה 
ידוע ואינו תלוי בנו,   היכול לקחת זמן לא 

של   האספקה  זמן  ולכן  כן  חודשים    3על 
יהיה מרגע מתן האישור העקרוני ממשרד 

 .התחבורה ולא מרגע ההזמנה

 מקובל

תכולת  16  .3
 הפרוייקט 

הנגרר  2.1 של  הייצור  את  להתחיל  בכדי 
משרד  אל  מכם  מנומק  מכתב  נצטרך 
הגודל  נדרש  מדוע  המסביר  התחבורה 
לדעת  אפשרות  בשליטתנו  ואין  המבוקש 
הגודל  את  יאשר  התחבורה  משרד  אם 
החריג או לא, על פי התקנות כיום הגודל  
הוא   ייעודי  לגרור  המותר  המקסימאלי 

 מ"ר. 10.8
ייעודי   גרור  לבנות  לנו  אושר  בעבר 

במהלך    פלזמהלתרומת   מד"א  עבור 
  10.8מגפת הקורונה שחרג מהגודל של  

של   לגודל  והגיע  על    7.7מ"ר    2.5מטר 
 מ"ר.  19.25מטר כלומר 

הגרור מתוכנן    כיום  אכן 
מטר    2.5להיות במידה  

 מ"ר.  19.25כלומר 

הגרור  של  ההרחבה 
רלוונטית  אינה  בחנייה 

 לרישיון 

שירותי   17  .4
 הובלה 

  הגרור האם קיימת אפשרות לביצוע בניית   3.1
 ללא שירות ההובלה? 

לספק  יכול  הספק  לא. 
באמצעות   השירות  את 

, כאשר הוא  קבלן משנה
למתן    POCמהווה  
 השירות.

תשלום  19  .5
 התמורה

הניידת   10.1 עבור  לספק  יתבצע  "התשלום 
 לאחר אישור קבלתה" 

הפרויקט   למימוש  התנייה  שיש  כיוון 
נוצר   התחבורה  משרד  אישור  בקבלת 

להשקיע   עשוי  הספק  בו  מאמצים  מצב 
 ומשאבים בלא שיקבל תמורה.

אופן התשלום כך  נבקש לשקול עדכון של  
ע"י המשרד  שבמקרה של דחיית הבקשה 

 הספק יפוצה על השקעתו. 

 . הסעיף יישאר בעינו

 


